



## Massen Haus Elisa

Gewerke

Wohngebäude

| Wände   | Geschoss          | Typ     | Dicke | Länge | Fläche            | Volumen | Ansatz | Kosten | Summen   | Abzugsfläche | Mehr-/Minderpreis | Hinweis |
|---------|-------------------|---------|-------|-------|-------------------|---------|--------|--------|----------|--------------|-------------------|---------|
|         |                   |         | (m)   | (m)   | (m <sup>2</sup> ) |         |        | (EUR)  | (EUR)    |              | (EUR)             |         |
| Wand 1  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 6,84  | 16,41             | 5,66    | Fläche | 72,00  | 1.181,52 | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 2  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 2,22  | 5,32              | 1,84    | Fläche | 72,00  | 383,04   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 3  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 4,64  | 11,21             | 3,87    | Fläche | 72,00  | 807,12   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 4  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 4,30  | 10,31             | 3,56    | Fläche | 72,00  | 742,32   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 5  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 1,78  | 4,27              | 1,47    | Fläche | 72,00  | 307,44   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 6  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 4,74  | 11,43             | 3,94    | Fläche | 72,00  | 822,96   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 7  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 3,97  | 9,53              | 3,29    | Fläche | 72,00  | 686,16   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 8  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,64  | 1,54              | 0,53    | Fläche | 72,00  | 110,88   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 9  | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 10 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 11 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 12 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 13 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 14 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 15 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 16 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 17 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 18 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 19 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 20 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 21 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 22 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 23 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 24 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 25 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 26 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 27 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 28 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 29 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 30 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,55  | 1,32              | 0,45    | Fläche | 72,00  | 95,04    | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 31 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 0,65  | 1,56              | 0,54    | Fläche | 72,00  | 112,32   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 32 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 8,78  | 21,06             | 7,27    | Fläche | 72,00  | 1.516,32 | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 33 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 3,06  | 7,35              | 2,53    | Fläche | 72,00  | 529,20   | 0,00         | 0,00              |         |
| Wand 34 | 1. Kellergeschoss | Tragend | 0,345 | 2,91  | 7,05              | 2,43    | Fläche | 72,00  | 507,60   | 0,00         | 0,00              |         |



Investor Office  
Peter Bammer

|         |                   |              |       |       |       |      |        |       |          |       |      |
|---------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|----------|-------|------|
| Wand 35 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,13  | 5,10  | 1,76 | Fläche | 72,00 | 367,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 36 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,16  | 7,66  | 2,64 | Fläche | 72,00 | 551,52   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 37 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,08  | 4,99  | 1,72 | Fläche | 72,00 | 359,28   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 38 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 6,62  | 5,64  | 1,95 | Fläche | 72,00 | 406,08   | 10,24 | 0,00 |
| Wand 39 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 8,10  | 19,44 | 6,71 | Fläche | 72,00 | 1.399,68 | 0,00  | 0,00 |
| Wand 40 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,37  | 5,68  | 1,96 | Fläche | 72,00 | 408,96   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 41 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 5,63  | 13,57 | 4,68 | Fläche | 72,00 | 977,04   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 42 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 1,48  | 3,56  | 1,23 | Fläche | 72,00 | 256,32   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 43 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 11,48 | 27,62 | 9,53 | Fläche | 72,00 | 1.988,64 | 0,00  | 0,00 |
| Wand 44 | 1. Kellergeschoss | Tragend      | 0,345 | 10,47 | 25,12 | 8,67 | Fläche | 72,00 | 1.808,64 | 0,00  | 0,00 |
| Wand 45 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,90  | 18,97 | 2,09 | Fläche | 30,00 | 569,10   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 46 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,90  | 18,97 | 2,09 | Fläche | 30,00 | 569,10   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 47 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,00  | 4,79  | 0,53 | Fläche | 30,00 | 143,70   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 48 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,45  | 3,49  | 0,38 | Fläche | 30,00 | 104,70   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 49 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,36  | 3,27  | 0,36 | Fläche | 30,00 | 98,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 50 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,79  | 1,89  | 0,21 | Fläche | 30,00 | 56,70    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 51 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,45  | 1,12  | 0,12 | Fläche | 30,00 | 33,60    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 52 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,32  | 5,60  | 0,62 | Fläche | 30,00 | 168,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 53 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,43  | 1,02  | 0,11 | Fläche | 30,00 | 30,60    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 54 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,11  | 2,68  | 0,29 | Fläche | 30,00 | 80,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 55 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,40  | 0,95  | 0,10 | Fläche | 30,00 | 28,50    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 56 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,41  | 3,38  | 0,37 | Fläche | 30,00 | 101,40   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 57 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,07  | 4,97  | 0,55 | Fläche | 30,00 | 149,10   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 58 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,89  | 2,15  | 0,24 | Fläche | 30,00 | 64,50    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 59 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,61  | 3,86  | 0,42 | Fläche | 30,00 | 115,80   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 60 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,81  | 4,35  | 0,48 | Fläche | 30,00 | 130,50   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 61 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,53  | 1,28  | 0,14 | Fläche | 30,00 | 38,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 62 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 63 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 64 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 65 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 66 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 67 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 68 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 69 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 70 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 71 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 72 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20  | 0,48  | 0,05 | Fläche | 30,00 | 14,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 73 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,24  | 0,60  | 0,07 | Fläche | 30,00 | 18,00    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 74 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,36  | 0,88  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 26,40    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 75 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,82  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 24,60    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 76 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,82  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 24,60    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 77 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,82  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 24,60    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 78 | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,73  | 18,55 | 2,04 | Fläche | 30,00 | 556,50   | 0,00  | 0,00 |



Investor Office  
Peter Bammer

|          |                   |              |       |      |       |       |        |       |          |      |      |
|----------|-------------------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|----------|------|------|
| Wand 79  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,96 | 2,30  | 0,25  | Fläche | 30,00 | 69,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 80  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,40 | 5,76  | 0,63  | Fläche | 30,00 | 172,80   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 81  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,91 | 2,18  | 0,24  | Fläche | 30,00 | 65,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 82  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,39 | 5,72  | 0,63  | Fläche | 30,00 | 171,60   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 83  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,55 | 3,71  | 0,41  | Fläche | 30,00 | 111,30   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 84  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,41 | 0,99  | 0,11  | Fläche | 30,00 | 29,70    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 85  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,79 | 4,30  | 0,47  | Fläche | 30,00 | 129,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 86  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 3,73 | 8,94  | 0,98  | Fläche | 30,00 | 268,20   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 87  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,99 | 2,38  | 0,26  | Fläche | 30,00 | 71,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 88  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,08 | 5,00  | 0,55  | Fläche | 30,00 | 150,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 89  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,54 | 3,71  | 0,41  | Fläche | 30,00 | 111,30   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 90  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 3,38 | 8,11  | 0,89  | Fläche | 30,00 | 243,30   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 91  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 5,73 | 13,76 | 1,51  | Fläche | 30,00 | 412,80   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 92  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 6,85 | 16,44 | 1,81  | Fläche | 30,00 | 493,20   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 93  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 5,68 | 13,63 | 1,50  | Fläche | 30,00 | 408,90   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 94  | 1. Kellergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 6,27 | 15,05 | 1,66  | Fläche | 30,00 | 451,50   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 95  | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 6,84 | 16,74 | 5,78  | Fläche | 72,00 | 1.205,28 | 2,46 | 0,00 |
| Wand 96  | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 2,22 | 6,23  | 2,15  | Fläche | 72,00 | 448,56   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 97  | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 4,64 | 10,66 | 3,68  | Fläche | 72,00 | 767,52   | 2,46 | 0,00 |
| Wand 98  | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 4,30 | 9,61  | 3,31  | Fläche | 72,00 | 691,92   | 2,46 | 0,00 |
| Wand 99  | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 1,78 | 3,39  | 1,17  | Fläche | 72,00 | 244,08   | 1,61 | 0,00 |
| Wand 100 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 4,74 | 11,96 | 4,13  | Fläche | 72,00 | 861,12   | 1,42 | 0,00 |
| Wand 101 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 3,97 | 6,30  | 2,17  | Fläche | 72,00 | 453,60   | 4,86 | 0,00 |
| Wand 102 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,64 | 1,80  | 0,62  | Fläche | 72,00 | 129,60   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 103 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 104 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 105 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | -2,93 | -1,01 | Fläche | 72,00 | -210,96  | 4,47 | 0,00 |
| Wand 106 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 107 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 108 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 109 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | -2,93 | -1,01 | Fläche | 72,00 | -210,96  | 4,47 | 0,00 |
| Wand 110 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 111 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 112 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 113 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 114 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | -2,93 | -1,01 | Fläche | 72,00 | -210,96  | 4,47 | 0,00 |
| Wand 115 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 116 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 117 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 118 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | -2,93 | -1,01 | Fläche | 72,00 | -210,96  | 4,47 | 0,00 |
| Wand 119 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 120 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 121 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 122 | Erdgeschoss       | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00 | 0,00 |



Investor Office  
Peter Bammer

|          |             |              |       |      |       |       |        |       |          |       |      |
|----------|-------------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|------|
| Wand 123 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55 | -2,93 | -1,01 | Fläche | 72,00 | -210,96  | 4,47  | 0,00 |
| Wand 124 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55 | 1,54  | 0,53  | Fläche | 72,00 | 110,88   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 125 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,65 | 1,83  | 0,63  | Fläche | 72,00 | 131,76   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 126 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 8,78 | 12,08 | 4,17  | Fläche | 72,00 | 869,76   | 12,59 | 0,00 |
| Wand 127 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,06 | 8,60  | 2,97  | Fläche | 72,00 | 619,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 128 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,91 | 4,27  | 1,47  | Fläche | 72,00 | 307,44   | 3,98  | 0,00 |
| Wand 129 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,13 | 5,97  | 2,06  | Fläche | 72,00 | 429,84   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 130 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,16 | 6,21  | 2,14  | Fläche | 72,00 | 447,12   | 2,76  | 0,00 |
| Wand 131 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,08 | 3,59  | 1,24  | Fläche | 72,00 | 258,48   | 2,25  | 0,00 |
| Wand 132 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 6,62 | -1,43 | -0,49 | Fläche | 72,00 | -102,96  | 20,03 | 0,00 |
| Wand 133 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 8,10 | 19,46 | 6,71  | Fläche | 72,00 | 1.401,12 | 3,30  | 0,00 |
| Wand 134 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,37 | 6,65  | 2,29  | Fläche | 72,00 | 478,80   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 135 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 5,63 | 14,64 | 5,05  | Fläche | 72,00 | 1.054,08 | 1,25  | 0,00 |
| Wand 136 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 1,48 | 4,17  | 1,44  | Fläche | 72,00 | 300,24   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 137 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 1,13 | 3,36  | 1,16  | Fläche | 72,00 | 241,92   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 138 | Erdgeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,79 | 2,31  | 0,80  | Fläche | 72,00 | 166,32   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 139 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,90 | 22,21 | 2,44  | Fläche | 30,00 | 666,30   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 140 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,90 | 22,21 | 2,44  | Fläche | 30,00 | 666,30   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 141 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,00 | 5,61  | 0,62  | Fläche | 30,00 | 168,30   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 142 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,45 | 4,09  | 0,45  | Fläche | 30,00 | 122,70   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 143 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,36 | 3,83  | 0,42  | Fläche | 30,00 | 114,90   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 144 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,79 | 2,21  | 0,24  | Fläche | 30,00 | 66,30    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 145 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,45 | 1,31  | 0,14  | Fläche | 30,00 | 39,30    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 146 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,32 | 6,56  | 0,72  | Fläche | 30,00 | 196,80   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 147 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,43 | 1,20  | 0,13  | Fläche | 30,00 | 36,00    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 148 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,11 | 3,13  | 0,34  | Fläche | 30,00 | 93,90    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 149 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,40 | 1,11  | 0,12  | Fläche | 30,00 | 33,30    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 150 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,41 | 3,96  | 0,44  | Fläche | 30,00 | 118,80   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 151 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,07 | 5,82  | 0,64  | Fläche | 30,00 | 174,60   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 152 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,89 | 2,51  | 0,28  | Fläche | 30,00 | 75,30    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 153 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,61 | 4,52  | 0,50  | Fläche | 30,00 | 135,60   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 154 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,81 | 5,09  | 0,56  | Fläche | 30,00 | 152,70   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 155 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,53 | 1,50  | 0,16  | Fläche | 30,00 | 45,00    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 156 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 157 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 158 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 159 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 160 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 161 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 162 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 163 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 164 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 165 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 166 | Erdgeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,57  | 0,06  | Fläche | 30,00 | 17,10    | 0,00  | 0,00 |



Investor Office  
Peter Bammer

|          |                 |              |       |       |       |      |        |       |          |       |      |
|----------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|----------|-------|------|
| Wand 167 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 0,24  | 0,70  | 0,08 | Fläche | 30,00 | 21,00    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 168 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,020 | 0,36  | 1,03  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 30,90    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 169 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,96  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 28,80    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 170 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,96  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 28,80    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 171 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,020 | 0,34  | 0,96  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 28,80    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 172 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 7,73  | 21,72 | 2,39 | Fläche | 30,00 | 651,60   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 173 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 0,96  | 2,69  | 0,30 | Fläche | 30,00 | 80,70    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 174 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 2,40  | 6,74  | 0,74 | Fläche | 30,00 | 202,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 175 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 0,91  | 2,56  | 0,28 | Fläche | 30,00 | 76,80    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 176 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 2,39  | 6,70  | 0,74 | Fläche | 30,00 | 201,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 177 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 1,55  | 4,37  | 0,48 | Fläche | 30,00 | 131,10   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 178 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 0,41  | 1,16  | 0,13 | Fläche | 30,00 | 34,80    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 179 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 1,79  | 5,04  | 0,55 | Fläche | 30,00 | 151,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 180 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 3,73  | 10,47 | 1,15 | Fläche | 30,00 | 314,10   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 181 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 0,99  | 2,79  | 0,31 | Fläche | 30,00 | 83,70    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 182 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 2,08  | 5,85  | 0,64 | Fläche | 30,00 | 175,50   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 183 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 1,54  | 4,34  | 0,48 | Fläche | 30,00 | 130,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 184 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 3,38  | 9,49  | 1,04 | Fläche | 30,00 | 284,70   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 185 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 5,73  | 16,11 | 1,77 | Fläche | 30,00 | 483,30   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 186 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 6,85  | 19,24 | 2,12 | Fläche | 30,00 | 577,20   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 187 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 5,68  | 15,96 | 1,76 | Fläche | 30,00 | 478,80   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 188 | Erdgeschoss     | Nichttragend | 0,110 | 6,27  | 17,62 | 1,94 | Fläche | 30,00 | 528,60   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 189 | Erdgeschoss     | Tragend      | 0,345 | 3,67  | 9,28  | 3,20 | Fläche | 72,00 | 668,16   | 1,25  | 0,00 |
| Wand 190 | Erdgeschoss     | Tragend      | 0,345 | 6,30  | 15,37 | 5,30 | Fläche | 72,00 | 1.106,64 | 2,46  | 0,00 |
| Wand 191 | Erdgeschoss     | Tragend      | 0,345 | 7,31  | 18,13 | 6,26 | Fläche | 72,00 | 1.305,36 | 2,50  | 0,00 |
| Wand 192 | Erdgeschoss     | Tragend      | 0,345 | 3,30  | 8,21  | 2,83 | Fläche | 72,00 | 591,12   | 1,25  | 0,00 |
| Wand 193 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,84  | 8,58  | 2,96 | Fläche | 72,00 | 617,76   | 2,46  | 0,00 |
| Wand 194 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,08  | 5,98  | 2,06 | Fläche | 72,00 | 430,56   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 195 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 6,42  | 12,42 | 4,28 | Fläche | 72,00 | 894,24   | 6,08  | 0,00 |
| Wand 196 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 4,74  | 12,30 | 4,24 | Fläche | 72,00 | 885,60   | 1,42  | 0,00 |
| Wand 197 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,97  | 8,97  | 3,10 | Fläche | 72,00 | 645,84   | 2,46  | 0,00 |
| Wand 198 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,64  | 1,84  | 0,64 | Fläche | 72,00 | 132,48   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 199 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55  | 1,58  | 0,55 | Fläche | 72,00 | 113,76   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 200 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55  | 1,58  | 0,55 | Fläche | 72,00 | 113,76   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 201 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55  | 1,58  | 0,55 | Fläche | 72,00 | 113,76   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 202 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,43  | 1,24  | 0,43 | Fläche | 72,00 | 89,28    | 0,00  | 0,00 |
| Wand 203 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 7,50  | 13,33 | 4,60 | Fläche | 72,00 | 959,76   | 8,28  | 0,00 |
| Wand 204 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 11,78 | 19,53 | 6,74 | Fläche | 72,00 | 1.406,16 | 14,40 | 0,00 |
| Wand 205 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,26  | 6,72  | 2,32 | Fläche | 72,00 | 483,84   | 2,76  | 0,00 |
| Wand 206 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,05  | 8,78  | 3,03 | Fläche | 72,00 | 632,16   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 207 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 6,27  | 10,24 | 3,53 | Fläche | 72,00 | 737,28   | 7,82  | 0,00 |
| Wand 208 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 9,07  | 22,83 | 7,88 | Fläche | 72,00 | 1.643,76 | 3,30  | 0,00 |
| Wand 209 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,37  | 6,81  | 2,35 | Fläche | 72,00 | 490,32   | 0,00  | 0,00 |
| Wand 210 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 5,63  | 13,95 | 4,81 | Fläche | 72,00 | 1.004,40 | 2,34  | 0,00 |



Investor Office  
Peter Bammer

|          |                 |              |       |      |       |      |        |       |          |      |      |
|----------|-----------------|--------------|-------|------|-------|------|--------|-------|----------|------|------|
| Wand 211 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 1,48 | 4,28  | 1,47 | Fläche | 72,00 | 308,16   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 212 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 4,76 | 11,45 | 3,95 | Fläche | 72,00 | 824,40   | 2,34 | 0,00 |
| Wand 213 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 7,47 | 17,79 | 6,14 | Fläche | 72,00 | 1.280,88 | 3,71 | 0,00 |
| Wand 214 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 8,07 | 23,26 | 2,56 | Fläche | 30,00 | 697,80   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 215 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 8,02 | 15,88 | 1,75 | Fläche | 30,00 | 476,40   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 216 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,00 | 5,75  | 0,63 | Fläche | 30,00 | 172,50   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 217 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,45 | 4,19  | 0,46 | Fläche | 30,00 | 125,70   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 218 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,36 | 3,92  | 0,43 | Fläche | 30,00 | 117,60   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 219 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,79 | 2,26  | 0,25 | Fläche | 30,00 | 67,80    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 220 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,45 | 1,34  | 0,15 | Fläche | 30,00 | 40,20    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 221 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,32 | 6,72  | 0,74 | Fläche | 30,00 | 201,60   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 222 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,43 | 1,23  | 0,13 | Fläche | 30,00 | 36,90    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 223 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,11 | 3,21  | 0,35 | Fläche | 30,00 | 96,30    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 224 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,40 | 1,14  | 0,13 | Fläche | 30,00 | 34,20    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 225 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,13 | 3,26  | 0,36 | Fläche | 30,00 | 97,80    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 226 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,24 | 6,46  | 0,71 | Fläche | 30,00 | 193,80   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 227 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,89 | 2,58  | 0,28 | Fläche | 30,00 | 77,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 228 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,61 | 4,63  | 0,51 | Fläche | 30,00 | 138,90   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 229 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,81 | 5,21  | 0,57 | Fläche | 30,00 | 156,30   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 230 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,53 | 1,53  | 0,17 | Fläche | 30,00 | 45,90    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 231 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 232 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 233 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 234 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 235 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 236 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 237 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 238 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 239 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 240 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 241 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,20 | 0,58  | 0,06 | Fläche | 30,00 | 17,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 242 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,24 | 0,72  | 0,08 | Fläche | 30,00 | 21,60    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 243 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,36 | 1,06  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 31,80    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 244 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34 | 0,98  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 29,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 245 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34 | 0,98  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 29,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 246 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,020 | 0,34 | 0,98  | 0,02 | Fläche | 30,00 | 29,40    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 247 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 7,73 | 22,26 | 2,45 | Fläche | 30,00 | 667,80   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 248 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,96 | 2,76  | 0,30 | Fläche | 30,00 | 82,80    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 249 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,40 | 6,91  | 0,76 | Fläche | 30,00 | 207,30   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 250 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,91 | 2,62  | 0,29 | Fläche | 30,00 | 78,60    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 251 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,41 | 6,93  | 0,76 | Fläche | 30,00 | 207,90   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 252 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,55 | 4,48  | 0,49 | Fläche | 30,00 | 134,40   | 0,00 | 0,00 |
| Wand 253 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,41 | 1,19  | 0,13 | Fläche | 30,00 | 35,70    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 254 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,79 | 5,16  | 0,57 | Fläche | 30,00 | 154,80   | 0,00 | 0,00 |



Investor Office  
Peter Bammer

|          |                 |              |       |        |          |        |        |       |           |      |      |
|----------|-----------------|--------------|-------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|------|------|
| Wand 255 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 3,73   | 10,73    | 1,18   | Fläche | 30,00 | 321,90    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 256 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 0,99   | 2,86     | 0,31   | Fläche | 30,00 | 85,80     | 0,00 | 0,00 |
| Wand 257 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 2,08   | 6,00     | 0,66   | Fläche | 30,00 | 180,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 258 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 1,54   | 4,45     | 0,49   | Fläche | 30,00 | 133,50    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 259 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 3,38   | 9,73     | 1,07   | Fläche | 30,00 | 291,90    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 260 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 5,73   | 16,51    | 1,82   | Fläche | 30,00 | 495,30    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 261 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 6,85   | 19,72    | 2,17   | Fläche | 30,00 | 591,60    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 262 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 5,68   | 16,35    | 1,80   | Fläche | 30,00 | 490,50    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 263 | 1. Obergeschoss | Nichttragend | 0,110 | 6,27   | 18,06    | 1,99   | Fläche | 30,00 | 541,80    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 264 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,21   | 6,37     | 2,20   | Fläche | 72,00 | 458,64    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 265 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,58   | 1,75     | 0,60   | Fläche | 72,00 | 126,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 266 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,55   | 1,59     | 0,55   | Fläche | 72,00 | 114,48    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 267 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 0,48   | 1,37     | 0,47   | Fläche | 72,00 | 98,64     | 0,00 | 0,00 |
| Wand 268 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,00   | 4,17     | 1,44   | Fläche | 72,00 | 300,24    | 4,47 | 0,00 |
| Wand 269 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 3,00   | 8,64     | 2,98   | Fläche | 72,00 | 622,08    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 270 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 2,25   | 6,49     | 2,24   | Fläche | 72,00 | 467,28    | 0,00 | 0,00 |
| Wand 271 | 1. Obergeschoss | Tragend      | 0,345 | 4,35   | 10,05    | 3,47   | Fläche | 72,00 | 723,60    | 2,50 | 0,00 |
|          |                 |              |       | 601,85 | 1.451,13 | 324,91 |        |       | 73.250,88 |      | 0,00 |

| Fenster   | Geschoss             | Typ   | Breite | Höhe | Fläche | Ansatz | Kosten | Summen   | Mehr-/Minderpreis | Hinweis |
|-----------|----------------------|---|--------|------|--------|--------|--------|----------|-------------------|---------|
|           |                      |   | (m)    | (m)  | (m2)   |        | (EUR)  | (EUR)    | (EUR)             |         |
| Fenster 1 | 1. Kellergeschoss    | erweitere Fensterkonstruktion mit Pfosten und Riegeln | 4,45   | 2,30 | 10,24  |        |        |          |                   |         |
|           |                      | Ausführung  |        |      |        |        |        |          |                   |         |
|           | Fenster              |   |        |      |        | 10,24  | 300,00 | 3.072,00 | 0,00              |         |
|           | Fensteröffnung       |   |        |      |        | 10,44  | 10,00  | 104,40   | 0,00              |         |
|           | Fensterbank/Brüstung |   | 4,45   | 4,45 |        | 4,45   | 40,00  | 178,30   | 0,00              |         |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |        |      |        | 4,75   | 10,00  | 44,80    | 0,00              |         |
|           |                      |   |        |      |        |        |        | 3.399,50 |                   |         |
| Fenster 2 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160   | 1,56   | 1,58 | 2,46   |        |        |          |                   |         |
|           |                      | Ausführung  |        |      |        |        |        |          |                   |         |
|           | Fenster              |   |        |      |        | 2,46   | 300,00 | 738,00   | 0,00              |         |
|           | Fensteröffnung       |   |        |      |        | 2,56   | 10,00  | 25,60    | 0,00              |         |
|           | Fensterbank/Brüstung |   | 1,56   | 1,56 |        | 1,56   | 40,00  | 62,70    | 0,00              |         |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |        |      |        | 1,86   | 10,00  | 15,90    | 0,00              |         |
|           |                      |   |        |      |        |        |        | 842,20   |                   |         |
| Fenster 3 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160   | 1,56   | 1,58 | 2,46   |        |        |          |                   |         |



Inventor Office  
Peter Bammer

|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|-----------|----------------------|------------------|------|------|------|------|--------|----------|--------|--|--|------|
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 2,46 | 300,00 | 738,00   |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,56 | 10,00  | 25,60    |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |        |  |  | 0,00 |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90  |  |  | 0,00 |
|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          | 842,20 |  |  |      |
| Fenster 4 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,58 | 2,46 |      |        |          |        |  |  |      |
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 2,46 | 300,00 | 738,00   |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,56 | 10,00  | 25,60    |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |        |  |  | 0,00 |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90  |  |  | 0,00 |
|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          | 842,20 |  |  |      |
| Fenster 5 | Erdgeschoss          | Elisa Fix 320-60 | 0,70 | 2,30 | 1,61 |      |        |          |        |  |  |      |
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 1,61 | 300,00 | 483,00   |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,70 | 10,00  | 17,00    |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      | 0,70 | 0,70 | 40,00  | 28,30    |        |  |  | 0,00 |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,00 | 1,00   | 10,00    | 7,30   |  |  | 0,00 |
|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          | 535,60 |  |  |      |
| Fenster 6 | Erdgeschoss          | Elisa Fix 320-60 | 2,45 | 0,58 | 1,42 |      |        |          |        |  |  |      |
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 1,42 | 300,00 | 426,00   |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,51 | 10,00  | 15,10    |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      | 2,45 | 2,45 | 40,00  | 98,30    |        |  |  | 0,00 |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 2,75 | 2,75   | 10,00    | 24,80  |  |  | 0,00 |
|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          | 564,20 |  |  |      |
| Fenster 7 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,58 | 2,46 |      |        |          |        |  |  |      |
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 2,46 | 300,00 | 738,00   |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,56 | 10,00  | 25,60    |        |  |  | 0,00 |
|           | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |        |  |  | 0,00 |
|           | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90  |  |  | 0,00 |
|           |                      |                  |      |      |      |      |        |          | 842,20 |  |  |      |
| Fenster 8 | Erdgeschoss          | Elisa 200-230    | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |        |          |        |  |  |      |
|           |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |          |        |  |  |      |
|           | Fenster              |                  |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 |        |  |  | 0,00 |





Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |                             |      |      |      |      |        |          |      |
|------------|----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------|----------|------|
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    | 0,00 |
|            |                      |                             |      |      |      |      |        | 1.485,60 |      |
| Fenster 9  | Erdgeschoss          | Elisa 200-230               | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |        |          |      |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |      |      |        |          |      |
|            | Fenster              |                             |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    | 0,00 |
|            |                      |                             |      |      |      |      |        | 1.485,60 |      |
| Fenster 10 | Erdgeschoss          | Elisa 200-230               | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |        |          |      |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |      |      |        |          |      |
|            | Fenster              |                             |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    | 0,00 |
|            |                      |                             |      |      |      |      |        | 1.485,60 |      |
| Fenster 11 | Erdgeschoss          | Elisa 200-230               | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |        |          |      |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |      |      |        |          |      |
|            | Fenster              |                             |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    | 0,00 |
|            |                      |                             |      |      |      |      |        | 1.485,60 |      |
| Fenster 12 | Erdgeschoss          | Elisa 200-230               | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |        |          |      |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |      |      |        |          |      |
|            | Fenster              |                             |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    | 0,00 |
|            |                      |                             |      |      |      |      |        | 1.485,60 |      |
| Fenster 13 | Erdgeschoss          | Elisa 280-230-Schiebelement | 2,76 | 2,28 | 6,29 |      |        |          |      |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |      |      |        |          |      |
|            | Fenster              |                             |      |      |      | 6,29 | 300,00 | 1.887,00 | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |      | 6,44 | 10,00  | 64,40    | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             |      |      | 2,76 | 2,76 | 40,00  | 110,70   | 0,00 |





Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        |       |
|------------|----------------------|------------------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,92 | 300,00 | 576,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,03 | 10,00  | 20,30  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 3,20 |      | 3,20 | 40,00  | 128,30 | 0,00  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 3,50 | 3,50   | 10,00  | 32,30 |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        | 756,90 | 0,00  |
| Fenster 19 | Erdgeschoss          | Elisa Fix 320-60 | 0,60 | 2,30 | 1,38 |      |        |        |       |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |       |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,38 | 300,00 | 414,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,47 | 10,00  | 14,70  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 0,60 |      | 0,60 | 40,00  | 24,30  | 0,00  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 0,90 | 0,90   | 10,00  | 6,30  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        | 459,30 | 0,00  |
| Fenster 20 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 0,80 | 1,25 |      |        |        |       |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |       |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,25 | 300,00 | 375,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,32 | 10,00  | 13,20  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 1,56 |      | 1,56 | 40,00  | 62,70  | 0,00  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00  | 15,90 |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        | 466,80 | 0,00  |
| Fenster 21 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 0,80 | 1,25 |      |        |        |       |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |       |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,25 | 300,00 | 375,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,32 | 10,00  | 13,20  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 1,56 |      | 1,56 | 40,00  | 62,70  | 0,00  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00  | 15,90 |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        | 466,80 | 0,00  |
| Fenster 22 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,58 | 2,46 |      |        |        |       |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |       |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 2,46 | 300,00 | 738,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,56 | 10,00  | 25,60  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 1,56 |      | 1,56 | 40,00  | 62,70  | 0,00  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00  | 15,90 |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        | 842,20 | 0,00  |
| Fenster 23 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 0,80 | 1,25 |      |        |        |       |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |       |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,25 | 300,00 | 375,00 | 0,00  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,32 | 10,00  | 13,20  | 0,00  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      | 1,56 |      | 1,56 | 40,00  | 62,70  | 0,00  |



Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|------------|----------------------|------------------|------|------|------|------|------|--------|----------|--|------|--|
|            | tung                 |                  |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86 | 10,00  | 15,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 466,80   |  |      |  |
| Fenster 24 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 0,80 | 1,25 |      |      |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      |      | 1,25 | 300,00 | 375,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      |      | 1,32 | 10,00  | 13,20    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86 | 10,00  | 15,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 466,80   |  |      |  |
| Fenster 25 | Erdgeschoss          | Elisa 160-160    | 1,56 | 0,80 | 1,25 |      |      |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      |      | 1,25 | 300,00 | 375,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      |      | 1,32 | 10,00  | 13,20    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86 | 10,00  | 15,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 466,80   |  |      |  |
| Fenster 26 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,58 | 2,46 |      |      |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      |      | 2,46 | 300,00 | 738,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      |      | 2,56 | 10,00  | 25,60    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      |      | 1,56 | 1,56 | 40,00  | 62,70    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86 | 10,00  | 15,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 842,20   |  |      |  |
| Fenster 27 | 1. Obergeschoss      | Elisa 200-230    | 1,96 | 2,28 | 4,47 |      |      |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      |      | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      |      | 4,60 | 10,00  | 46,00    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      |      | 1,96 | 1,96 | 40,00  | 78,70    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 2,26 | 2,26 | 10,00  | 19,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 1.485,60 |  |      |  |
| Fenster 28 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-60 | 0,70 | 2,30 | 1,61 |      |      |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |      |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      |      | 1,61 | 300,00 | 483,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      |      | 1,70 | 10,00  | 17,00    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  |      |      |      | 0,70 | 0,70 | 40,00  | 28,30    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,00 | 1,00 | 10,00  | 7,30     |  | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |      |        | 535,60   |  |      |  |



Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|------------|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|------|-------|--------|----------|--|------|--|
| Fenster 29 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-60            | 2,45 | 0,58 | 1,42  |      |       |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                             |      |      |       |      | 1,42  | 300,00 | 426,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |       |      | 1,51  | 10,00  | 15,10    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             | 2,45 |      |       |      | 2,45  | 40,00  | 98,30    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      |       | 2,75 | 2,75  | 10,00  | 24,80    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        | 564,20   |  |      |  |
| Fenster 30 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160               | 1,56 | 1,58 | 2,46  |      |       |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                             |      |      |       |      | 2,46  | 300,00 | 738,00   |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |       |      | 2,56  | 10,00  | 25,60    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             | 1,56 |      |       |      | 1,56  | 40,00  | 62,70    |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      |       | 1,86 | 1,86  | 10,00  | 15,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        | 842,20   |  |      |  |
| Fenster 31 | 1. Obergeschoss      | Elisa 280-230-Schiebelement | 2,76 | 1,50 | 4,14  |      |       |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                             |      |      |       |      | 4,14  | 300,00 | 1.242,00 |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |       |      | 4,27  | 10,00  | 42,70    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             | 2,76 |      |       |      | 2,76  | 40,00  | 110,70   |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      |       | 3,06 | 3,06  | 10,00  | 27,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        | 1.423,30 |  |      |  |
| Fenster 32 | 1. Obergeschoss      | Elisa 280-230-Schiebelement | 2,76 | 1,50 | 4,14  |      |       |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                             |      |      |       |      | 4,14  | 300,00 | 1.242,00 |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |       |      | 4,27  | 10,00  | 42,70    |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             | 2,76 |      |       |      | 2,76  | 40,00  | 110,70   |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      |       | 3,06 | 3,06  | 10,00  | 27,90    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        | 1.423,30 |  |      |  |
| Fenster 33 | 1. Obergeschoss      | Glasverbau 1                | 6,00 | 2,40 | 14,40 |      |       |        |          |  |      |  |
|            |                      | Ausführung                  |      |      |       |      |       |        |          |  |      |  |
|            | Fenster              |                             |      |      |       |      | 14,40 | 300,00 | 4.320,00 |  | 0,00 |  |
|            | Fensteröffnung       |                             |      |      |       |      | 14,65 | 10,00  | 146,50   |  | 0,00 |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                             | 6,00 |      |       |      | 6,00  | 40,00  | 240,30   |  | 0,00 |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz                 |      |      |       | 6,30 | 6,30  | 10,00  | 60,30    |  | 0,00 |  |
|            |                      |                             |      |      |       |      |       |        | 4.767,10 |  |      |  |
| Fenster 34 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-              | 0,60 | 2,30 | 1,38  |      |       |        |          |  |      |  |



Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|------------|----------------------|------------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--|
|            |                      | 60               |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,38 | 300,00 | 414,00 |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,47 | 10,00  | 14,70  |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  | 0,60 |      |      | 0,60 | 40,00  | 24,30  |        | 0,00 |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 0,90 | 0,90   | 10,00  | 6,30   |      | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        | 459,30 |      |      |  |
| Fenster 35 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-60 | 0,60 | 2,30 | 1,38 |      |        |        |        |      |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,38 | 300,00 | 414,00 |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,47 | 10,00  | 14,70  |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  | 0,60 |      |      | 0,60 | 40,00  | 24,30  |        | 0,00 |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 0,90 | 0,90   | 10,00  | 6,30   |      | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        | 459,30 |      |      |  |
| Fenster 36 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-60 | 3,20 | 0,60 | 1,92 |      |        |        |        |      |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,92 | 300,00 | 576,00 |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,03 | 10,00  | 20,30  |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  | 3,20 |      |      | 3,20 | 40,00  | 128,30 |        | 0,00 |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 3,50 | 3,50   | 10,00  | 32,30  |      | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        | 756,90 |      |      |  |
| Fenster 37 | 1. Obergeschoss      | Elisa Fix 320-60 | 0,60 | 2,30 | 1,38 |      |        |        |        |      |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 1,38 | 300,00 | 414,00 |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 1,47 | 10,00  | 14,70  |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  | 0,60 |      |      | 0,60 | 40,00  | 24,30  |        | 0,00 |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 0,90 | 0,90   | 10,00  | 6,30   |      | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        | 459,30 |      |      |  |
| Fenster 38 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,50 | 2,34 |      |        |        |        |      |      |  |
|            |                      | Ausführung       |      |      |      |      |        |        |        |      |      |  |
|            | Fenster              |                  |      |      |      | 2,34 | 300,00 | 702,00 |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensteröffnung       |                  |      |      |      | 2,43 | 10,00  | 24,30  |        | 0,00 |      |  |
|            | Fensterbank/Brüstung |                  | 1,56 |      |      | 1,56 | 40,00  | 62,70  |        | 0,00 |      |  |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz      |      |      |      | 1,86 | 1,86   | 10,00  | 15,90  |      | 0,00 |  |
|            |                      |                  |      |      |      |      |        |        | 804,90 |      |      |  |
| Fenster 39 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160    | 1,56 | 1,50 | 2,34 |      |        |        |        |      |      |  |



Inventor Office  
Peter Bammer

|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|------------|----------------------|---------------|------|------|------|--|------|--------|----------|----------|--|------|
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 2,34 | 300,00 | 702,00   |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 2,43 | 10,00  | 24,30    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,56 |      |      |  | 1,56 | 40,00  | 62,70    |          |  | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |      |      |      |  | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90    |  | 0,00 |
|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          | 804,90   |  |      |
| Fenster 40 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160 | 1,56 | 0,80 | 1,25 |  |      |        |          |          |  |      |
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 1,25 | 300,00 | 375,00   |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 1,32 | 10,00  | 13,20    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,56 |      |      |  | 1,56 | 40,00  | 62,70    |          |  | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |      |      |      |  | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90    |  | 0,00 |
|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          | 466,80   |  |      |
| Fenster 41 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160 | 1,56 | 1,58 | 2,46 |  |      |        |          |          |  |      |
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 2,46 | 300,00 | 738,00   |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 2,56 | 10,00  | 25,60    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,56 |      |      |  | 1,56 | 40,00  | 62,70    |          |  | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |      |      |      |  | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90    |  | 0,00 |
|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          | 842,20   |  |      |
| Fenster 42 | 1. Obergeschoss      | Elisa 200-230 | 1,96 | 2,28 | 4,47 |  |      |        |          |          |  |      |
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 4,47 | 300,00 | 1.341,00 |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 4,60 | 10,00  | 46,00    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,96 |      |      |  | 1,96 | 40,00  | 78,70    |          |  | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |      |      |      |  | 2,26 | 2,26   | 10,00    | 19,90    |  | 0,00 |
|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          | 1.485,60 |  |      |
| Fenster 43 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160 | 1,56 | 0,80 | 1,25 |  |      |        |          |          |  |      |
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 1,25 | 300,00 | 375,00   |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 1,32 | 10,00  | 13,20    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,56 |      |      |  | 1,56 | 40,00  | 62,70    |          |  | 0,00 |
|            | Sturz/Rollladen      | Ziegelsturz   |      |      |      |  | 1,86 | 1,86   | 10,00    | 15,90    |  | 0,00 |
|            |                      |               |      |      |      |  |      |        |          | 466,80   |  |      |
| Fenster 44 | 1. Obergeschoss      | Elisa 160-160 | 1,56 | 0,80 | 1,25 |  |      |        |          |          |  |      |
|            |                      | Ausführung    |      |      |      |  |      |        |          |          |  |      |
|            | Fenster              |               |      |      |      |  | 1,25 | 300,00 | 375,00   |          |  | 0,00 |
|            | Fensteröffnung       |               |      |      |      |  | 1,32 | 10,00  | 13,20    |          |  | 0,00 |
|            | Fensterbank/Brüstung |               | 1,56 |      |      |  | 1,56 | 40,00  | 62,70    |          |  | 0,00 |









Inventor Office  
Peter Bammer

|                   |  |  |        |  |  |  |        |        |                   |  |      |  |
|-------------------|--|--|--------|--|--|--|--------|--------|-------------------|--|------|--|
| Dachlattung       |  |  | 605,28 |  |  |  | 605,28 | 6,00   |                   |  | 0,00 |  |
|                   |  |  | Anzahl |  |  |  |        |        |                   |  |      |  |
| Dachfenster       |  |  | 0      |  |  |  | 0      | 400,00 |                   |  | 0,00 |  |
|                   |  |  |        |  |  |  |        |        | 71.241,67         |  |      |  |
|                   |  |  |        |  |  |  |        |        | 71.241,67         |  |      |  |
| <b>Summe</b>      |  |  |        |  |  |  |        |        | =====             |  |      |  |
| <b>Gebäude 1:</b> |  |  |        |  |  |  |        |        | <b>293.816,60</b> |  |      |  |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====             |  |  |
| <b>Summe</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>293.816,70</b> |  |  |
| <b>Massen:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |

Peter Bammer Inventor Office  
urheberrechtlich geschützt!  
0660 1443257 Fax 0660 33 1443257



**Raumbuch  
Leistungsverteilung**

|                           |                  |  |   | Kosten    | Summen     |
|---------------------------|------------------|--|---|-----------|------------|
|                           |                  |  |   | EUR       | EUR        |
| <b>Wände</b>              |                  |  |   |           |            |
| Putzarbeiten              | Leistung Bauherr |  | x | 19.896,57 | 19.896,57  |
| Tapeten-/Wandbelag        | Leistung Bauherr |  | x | 22.107,30 | 22.107,30  |
| Grundierung               | Leistung Bauherr |  | x | 6.632,19  | 6.632,19   |
| Holz-/Trockenbau          | Leistung Bauherr |  | x | 0,00      | 0,00       |
|                           |                  |  |   |           |            |
| <b>Boden</b>              |                  |  |   |           |            |
| Estrich                   | Leistung Bauherr |  | x | 15.974,10 | 15.974,10  |
| Dämmung                   | Leistung Bauherr |  | x | 17.039,04 | 17.039,04  |
| Belag                     | Leistung Bauherr |  | x | 26.623,50 | 26.623,50  |
| Fußleisten                | Leistung Bauherr |  | x | 3.440,28  | 3.440,28   |
|                           |                  |  |   |           |            |
| <b>Decke</b>              |                  |  |   |           |            |
| Putzarbeiten              | Leistung Bauherr |  | x | 9.584,37  | 9.584,37   |
| Tapetenbelag              | Leistung Bauherr |  | x | 10.649,30 | 10.649,30  |
| Grundierung               | Leistung Bauherr |  | x | 3.194,79  | 3.194,79   |
| Holz-/Trockenbau          | Leistung Bauherr |  | x | 0,00      | 0,00       |
|                           |                  |  |   |           | =====      |
| Summe Leistungsverteilung |                  |  |   |           | 135.141,50 |

Räume (37)

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 1             | 1. Kellergeschoss | Raum 1 | 42,18            | 79,41             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 79,41             |             | Innenwandputz    | 79,41 | x | 9,00 EUR      | 714,69        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 79,41             |             | Tapete           | 79,41 | x | 10,00 EUR     | 794,10        |
| Grundierung        |                   |        |                  | 79,41             |             | Grundierung      | 79,41 | x | 3,00 EUR      | 238,23        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 79,41             |             | Trockenbau       | 79,41 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |                   |        | 42,18            |                   |             | Nutzestrich      | 42,18 | x | 15,00 EUR     | 632,70        |
| Dämmung            |                   |        | 42,18            |                   |             | Hartschaumplatte | 42,18 | x | 16,00 EUR     | 674,88        |
| Belag              |                   |        | 42,18            |                   |             | Teppich          | 42,18 | x | 25,00 EUR     | 1.054,50      |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 35,29       | Fußleisten       | 35,29 | x | 4,00 EUR      | 141,16        |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        | 42,18            |                   |             | Innenwandputz    | 42,18 | x | 9,00 EUR      | 379,62        |
| Tapetenbelag       |                   |        | 42,18            |                   |             | Tapete           | 42,18 | x | 10,00 EUR     | 421,80        |



Inventor Office  
Peter Bamber

|                  |  |  |       |  |  |             |       |   |          |          |
|------------------|--|--|-------|--|--|-------------|-------|---|----------|----------|
| Grundierung      |  |  | 42,18 |  |  | Grundierung | 42,18 | x | 3,00 EUR | 126,54   |
| Holz-/Trockenbau |  |  | 42,18 |  |  | Trockenbau  | 42,18 | x | 0,00 EUR | 0,00     |
| Summe            |  |  |       |  |  |             |       |   |          | 5.178,22 |

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 2             | 1. Kellergeschoss | Raum 2 | 33,48            | 64,39             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 64,39             |             | Innenwandputz    | 64,39 | x | 9,00 EUR      | 579,51        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 64,39             |             | Tapete           | 64,39 | x | 10,00 EUR     | 643,90        |
| Grundierung        |                   |        |                  | 64,39             |             | Grundierung      | 64,39 | x | 3,00 EUR      | 193,17        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 64,39             |             | Trockenbau       | 64,39 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |                   |        | 33,48            |                   |             | Nutzestrich      | 33,48 | x | 15,00 EUR     | 502,20        |
| Dämmung            |                   |        | 33,48            |                   |             | Hartschaumplatte | 33,48 | x | 16,00 EUR     | 535,68        |
| Belag              |                   |        | 33,48            |                   |             | Teppich          | 33,48 | x | 25,00 EUR     | 837,00        |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 28,62       | Fußleisten       | 28,62 | x | 4,00 EUR      | 114,48        |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        | 33,48            |                   |             | Innenwandputz    | 33,48 | x | 9,00 EUR      | 301,32        |
| Tapetenbelag       |                   |        | 33,48            |                   |             | Tapete           | 33,48 | x | 10,00 EUR     | 334,80        |
| Grundierung        |                   |        | 33,48            |                   |             | Grundierung      | 33,48 | x | 3,00 EUR      | 100,44        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        | 33,48            |                   |             | Trockenbau       | 33,48 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Summe              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | 4.142,50      |

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |        |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|--------|---|---------------|---------------|
| Raum 3             | 1. Kellergeschoss | Raum 3 | 90,01            | 111,65            |             |                  |        |   |               |               |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |        |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 111,65            |             | Innenwandputz    | 111,65 | x | 9,00 EUR      | 1.004,85      |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 111,65            |             | Tapete           | 111,65 | x | 10,00 EUR     | 1.116,50      |
| Grundierung        |                   |        |                  | 111,65            |             | Grundierung      | 111,65 | x | 3,00 EUR      | 334,95        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 111,65            |             | Trockenbau       | 111,65 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |        |   |               |               |
| Estrich            |                   |        | 90,01            |                   |             | Nutzestrich      | 90,01  | x | 15,00 EUR     | 1.350,15      |
| Dämmung            |                   |        | 90,01            |                   |             | Hartschaumplatte | 90,01  | x | 16,00 EUR     | 1.440,16      |
| Belag              |                   |        | 90,01            |                   |             | Teppich          | 90,01  | x | 25,00 EUR     | 2.250,25      |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 49,62       | Fußleisten       | 49,62  | x | 4,00 EUR      | 198,48        |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |        |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        | 90,01            |                   |             | Innenwandputz    | 90,01  | x | 9,00 EUR      | 810,09        |
| Tapetenbelag       |                   |        | 90,01            |                   |             | Tapete           | 90,01  | x | 10,00 EUR     | 900,10        |
| Grundierung        |                   |        | 90,01            |                   |             | Grundierung      | 90,01  | x | 3,00 EUR      | 270,03        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        | 90,01            |                   |             | Trockenbau       | 90,01  | x | 0,00 EUR      | 0,00          |





Inventor Office  
Peter Bammer

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 6             | 1. Kellergeschoss | Raum 9 | 51,92            | 52,86             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 52,86             |             | Innenwandputz    | 52,86 | x | 9,00 EUR      | 475,74        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 52,86             |             | Tapete           | 52,86 | x | 10,00 EUR     | 528,60        |
| Grundierung        |                   |        |                  | 52,86             |             | Grundierung      | 52,86 | x | 3,00 EUR      | 158,58        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 52,86             |             | Trockenbau       | 52,86 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |                   |        | 51,92            |                   |             | Nutzestrich      | 51,92 | x | 15,00 EUR     | 778,80        |
| Dämmung            |                   |        | 51,92            |                   |             | Hartschaumplatte | 51,92 | x | 16,00 EUR     | 830,72        |
| Belag              |                   |        | 51,92            |                   |             | Teppich          | 51,92 | x | 25,00 EUR     | 1.298,00      |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 21,58       | Fußleisten       | 21,58 | x | 4,00 EUR      | 86,32         |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        | 51,92            |                   |             | Innenwandputz    | 51,92 | x | 9,00 EUR      | 467,28        |
| Tapetenbelag       |                   |        | 51,92            |                   |             | Tapete           | 51,92 | x | 10,00 EUR     | 519,20        |
| Grundierung        |                   |        | 51,92            |                   |             | Grundierung      | 51,92 | x | 3,00 EUR      | 155,76        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        | 51,92            |                   |             | Trockenbau       | 51,92 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
|                    |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | =====         |
| Summe              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | 5.299,00      |

|                    | Geschoss          | Name    | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 7             | 1. Kellergeschoss | Raum 10 | 12,91            | 38,35             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |         |                  | 38,35             |             | Innenwandputz    | 38,35 | x | 9,00 EUR      | 345,15        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |         |                  | 38,35             |             | Tapete           | 38,35 | x | 10,00 EUR     | 383,50        |
| Grundierung        |                   |         |                  | 38,35             |             | Grundierung      | 38,35 | x | 3,00 EUR      | 115,05        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         |                  | 38,35             |             | Trockenbau       | 38,35 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |                   |         | 12,91            |                   |             | Nutzestrich      | 12,91 | x | 15,00 EUR     | 193,65        |
| Dämmung            |                   |         | 12,91            |                   |             | Hartschaumplatte | 12,91 | x | 16,00 EUR     | 206,56        |
| Belag              |                   |         | 12,91            |                   |             | Teppich          | 12,91 | x | 25,00 EUR     | 322,75        |
| Fußleisten         |                   |         |                  |                   | 17,05       | Fußleisten       | 17,05 | x | 4,00 EUR      | 68,20         |
| Decke              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |         | 12,91            |                   |             | Innenwandputz    | 12,91 | x | 9,00 EUR      | 116,19        |
| Tapetenbelag       |                   |         | 12,91            |                   |             | Tapete           | 12,91 | x | 10,00 EUR     | 129,10        |
| Grundierung        |                   |         | 12,91            |                   |             | Grundierung      | 12,91 | x | 3,00 EUR      | 38,73         |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         | 12,91            |                   |             | Trockenbau       | 12,91 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
|                    |                   |         |                  |                   |             |                  |       |   |               | =====         |
| Summe              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |   |               | 1.918,88      |

|  | Geschoss | Name | Raumfläche | Wandflächen | Umfang |  |  |  | Kosten | Summen |
|--|----------|------|------------|-------------|--------|--|--|--|--------|--------|
|--|----------|------|------------|-------------|--------|--|--|--|--------|--------|



Inventor Office  
Peter Bammer

|                    |                   |         | m2    | m2    | m     |                  |       | EUR         | EUR      |
|--------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------------|----------|
| Raum 8             | 1. Kellergeschoss | Raum 11 | 15,77 | 38,05 |       |                  |       |             |          |
| Wände              |                   |         |       |       |       |                  |       |             |          |
| Putzarbeiten       |                   |         |       | 38,05 |       | Innenwandputz    | 38,05 | x 9,00 EUR  | 342,45   |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |         |       | 38,05 |       | Tapete           | 38,05 | x 10,00 EUR | 380,50   |
| Grundierung        |                   |         |       | 38,05 |       | Grundierung      | 38,05 | x 3,00 EUR  | 114,15   |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         |       | 38,05 |       | Trockenbau       | 38,05 | x 0,00 EUR  | 0,00     |
| Boden              |                   |         |       |       |       |                  |       |             |          |
| Estrich            |                   |         | 15,77 |       |       | Nutzestrich      | 15,77 | x 15,00 EUR | 236,55   |
| Dämmung            |                   |         | 15,77 |       |       | Hartschaumplatte | 15,77 | x 16,00 EUR | 252,32   |
| Belag              |                   |         | 15,77 |       |       | Teppich          | 15,77 | x 25,00 EUR | 394,25   |
| Fußleisten         |                   |         |       |       | 16,91 | Fußleisten       | 16,91 | x 4,00 EUR  | 67,64    |
| Decke              |                   |         |       |       |       |                  |       |             |          |
| Putzarbeiten       |                   |         | 15,77 |       |       | Innenwandputz    | 15,77 | x 9,00 EUR  | 141,93   |
| Tapetenbelag       |                   |         | 15,77 |       |       | Tapete           | 15,77 | x 10,00 EUR | 157,70   |
| Grundierung        |                   |         | 15,77 |       |       | Grundierung      | 15,77 | x 3,00 EUR  | 47,31    |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         | 15,77 |       |       | Trockenbau       | 15,77 | x 0,00 EUR  | 0,00     |
|                    |                   |         |       |       |       |                  |       |             | =====    |
| Summe              |                   |         |       |       |       |                  |       |             | 2.134,80 |

|                    | Geschoss          | Name    | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|
| Raum 9             | 1. Kellergeschoss | Raum 12 | 36,48            | 59,23             |             |                  |       |               |               |
| Wände              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |         |                  | 59,23             |             | Innenwandputz    | 59,23 | x 9,00 EUR    | 533,07        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |         |                  | 59,23             |             | Tapete           | 59,23 | x 10,00 EUR   | 592,30        |
| Grundierung        |                   |         |                  | 59,23             |             | Grundierung      | 59,23 | x 3,00 EUR    | 177,69        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         |                  | 59,23             |             | Trockenbau       | 59,23 | x 0,00 EUR    | 0,00          |
| Boden              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Estrich            |                   |         | 36,48            |                   |             | Nutzestrich      | 36,48 | x 15,00 EUR   | 547,20        |
| Dämmung            |                   |         | 36,48            |                   |             | Hartschaumplatte | 36,48 | x 16,00 EUR   | 583,68        |
| Belag              |                   |         | 36,48            |                   |             | Teppich          | 36,48 | x 25,00 EUR   | 912,00        |
| Fußleisten         |                   |         |                  |                   | 24,18       | Fußleisten       | 24,18 | x 4,00 EUR    | 96,72         |
| Decke              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |         | 36,48            |                   |             | Innenwandputz    | 36,48 | x 9,00 EUR    | 328,32        |
| Tapetenbelag       |                   |         | 36,48            |                   |             | Tapete           | 36,48 | x 10,00 EUR   | 364,80        |
| Grundierung        |                   |         | 36,48            |                   |             | Grundierung      | 36,48 | x 3,00 EUR    | 109,44        |
| Holz-/Trockenbau   |                   |         | 36,48            |                   |             | Trockenbau       | 36,48 | x 0,00 EUR    | 0,00          |
|                    |                   |         |                  |                   |             |                  |       |               | =====         |
| Summe              |                   |         |                  |                   |             |                  |       |               | 4.245,22      |

|         | Geschoss          | Name    | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |  |  | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|---------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--|--|---------------|---------------|
| Raum 10 | 1. Kellergeschoss | Raum 13 | 11,47            | 36,45             |             |  |  |               |               |



Inventor Office  
Peter Bräumer

|                    |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |          |
|--------------------|--|--|-------|--|-------|------------------|-------|---|-----------|----------|
| Wände              |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |          |
| Putzarbeiten       |  |  | 36,45 |  |       | Innenwandputz    | 36,45 | x | 9,00 EUR  | 328,05   |
| Tapeten-/Wandbelag |  |  | 36,45 |  |       | Tapete           | 36,45 | x | 10,00 EUR | 364,50   |
| Grundierung        |  |  | 36,45 |  |       | Grundierung      | 36,45 | x | 3,00 EUR  | 109,35   |
| Holz-/Trockenbau   |  |  | 36,45 |  |       | Trockenbau       | 36,45 | x | 0,00 EUR  | 0,00     |
| Boden              |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |          |
| Estrich            |  |  | 11,47 |  |       | Nutzestrich      | 11,47 | x | 15,00 EUR | 172,05   |
| Dämmung            |  |  | 11,47 |  |       | Hartschaumplatte | 11,47 | x | 16,00 EUR | 183,52   |
| Belag              |  |  | 11,47 |  |       | Teppich          | 11,47 | x | 25,00 EUR | 286,75   |
| Fußleisten         |  |  |       |  | 16,20 | Fußleisten       | 16,20 | x | 4,00 EUR  | 64,80    |
| Decke              |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |          |
| Putzarbeiten       |  |  | 11,47 |  |       | Innenwandputz    | 11,47 | x | 9,00 EUR  | 103,23   |
| Tapetenbelag       |  |  | 11,47 |  |       | Tapete           | 11,47 | x | 10,00 EUR | 114,70   |
| Grundierung        |  |  | 11,47 |  |       | Grundierung      | 11,47 | x | 3,00 EUR  | 34,41    |
| Holz-/Trockenbau   |  |  | 11,47 |  |       | Trockenbau       | 11,47 | x | 0,00 EUR  | 0,00     |
|                    |  |  |       |  |       |                  |       |   |           | =====    |
| Summe              |  |  |       |  |       |                  |       |   |           | 1.761,36 |

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 11            | 1. Kellergeschoss | Raum 5 | 6,44             | 27,09             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 27,09             |             | Innenwandputz    | 27,09 | x | 9,00 EUR      | 243,81        |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 27,09             |             | Tapete           | 27,09 | x | 10,00 EUR     | 270,90        |
| Grundierung        |                   |        |                  | 27,09             |             | Grundierung      | 27,09 | x | 3,00 EUR      | 81,27         |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 27,09             |             | Trockenbau       | 27,09 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |                   |        | 6,44             |                   |             | Nutzestrich      | 6,44  | x | 15,00 EUR     | 96,60         |
| Dämmung            |                   |        | 6,44             |                   |             | Hartschaumplatte | 6,44  | x | 16,00 EUR     | 103,04        |
| Belag              |                   |        | 6,44             |                   |             | Teppich          | 6,44  | x | 25,00 EUR     | 161,00        |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 12,04       | Fußleisten       | 12,04 | x | 4,00 EUR      | 48,16         |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |                   |        | 6,44             |                   |             | Innenwandputz    | 6,44  | x | 9,00 EUR      | 57,96         |
| Tapetenbelag       |                   |        | 6,44             |                   |             | Tapete           | 6,44  | x | 10,00 EUR     | 64,40         |
| Grundierung        |                   |        | 6,44             |                   |             | Grundierung      | 6,44  | x | 3,00 EUR      | 19,32         |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        | 6,44             |                   |             | Trockenbau       | 6,44  | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
|                    |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | =====         |
| Summe              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | 1.146,46      |

|              | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |               |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 12      | 1. Kellergeschoss | Raum 6 | 15,34            | 43,58             |             |               |       |   |               |               |
| Wände        |                   |        |                  |                   |             |               |       |   |               |               |
| Putzarbeiten |                   |        |                  | 43,58             |             | Innenwandputz | 43,58 | x | 9,00 EUR      | 392,22        |





Inventor Office  
Peter Hammer

|                    |  |       |       |       |                  |       |   |           |          |
|--------------------|--|-------|-------|-------|------------------|-------|---|-----------|----------|
| Tapeten-/Wandbelag |  |       | 43,58 |       | Tapete           | 43,58 | x | 10,00 EUR | 435,80   |
| Grundierung        |  |       | 43,58 |       | Grundierung      | 43,58 | x | 3,00 EUR  | 130,74   |
| Holz-/Trockenbau   |  |       | 43,58 |       | Trockenbau       | 43,58 | x | 0,00 EUR  | 0,00     |
| Boden              |  |       |       |       |                  |       |   |           |          |
| Estrich            |  | 15,34 |       |       | Nutzestrich      | 15,34 | x | 15,00 EUR | 230,10   |
| Dämmung            |  | 15,34 |       |       | Hartschaumplatte | 15,34 | x | 16,00 EUR | 245,44   |
| Belag              |  | 15,34 |       |       | Teppich          | 15,34 | x | 25,00 EUR | 383,50   |
| Fußleisten         |  |       |       | 19,37 | Fußleisten       | 19,37 | x | 4,00 EUR  | 77,48    |
| Decke              |  |       |       |       |                  |       |   |           |          |
| Putzarbeiten       |  | 15,34 |       |       | Innenwandputz    | 15,34 | x | 9,00 EUR  | 138,06   |
| Tapetenbelag       |  | 15,34 |       |       | Tapete           | 15,34 | x | 10,00 EUR | 153,40   |
| Grundierung        |  | 15,34 |       |       | Grundierung      | 15,34 | x | 3,00 EUR  | 46,02    |
| Holz-/Trockenbau   |  | 15,34 |       |       | Trockenbau       | 15,34 | x | 0,00 EUR  | 0,00     |
|                    |  |       |       |       |                  |       |   |           | =====    |
| Summe              |  |       |       |       |                  |       |   |           | 2.232,76 |

|                    | Geschoss          | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |        |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| Raum 13            | 1. Kellergeschoss | Raum 4 | 3,52             | 16,73             |             |                  |       |               |               |        |
| Wände              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |        |
| Putzarbeiten       |                   |        |                  | 16,73             |             | Innenwandputz    | 16,73 | x             | 9,00 EUR      | 150,57 |
| Tapeten-/Wandbelag |                   |        |                  | 16,73             |             | Tapete           | 16,73 | x             | 10,00 EUR     | 167,30 |
| Grundierung        |                   |        |                  | 16,73             |             | Grundierung      | 16,73 | x             | 3,00 EUR      | 50,19  |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        |                  | 16,73             |             | Trockenbau       | 16,73 | x             | 0,00 EUR      | 0,00   |
| Boden              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |        |
| Estrich            |                   |        | 3,52             |                   |             | Nutzestrich      | 3,52  | x             | 15,00 EUR     | 52,80  |
| Dämmung            |                   |        | 3,52             |                   |             | Hartschaumplatte | 3,52  | x             | 16,00 EUR     | 56,32  |
| Belag              |                   |        | 3,52             |                   |             | Teppich          | 3,52  | x             | 25,00 EUR     | 88,00  |
| Fußleisten         |                   |        |                  |                   | 7,43        | Fußleisten       | 7,43  | x             | 4,00 EUR      | 29,72  |
| Decke              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |        |
| Putzarbeiten       |                   |        | 3,52             |                   |             | Innenwandputz    | 3,52  | x             | 9,00 EUR      | 31,68  |
| Tapetenbelag       |                   |        | 3,52             |                   |             | Tapete           | 3,52  | x             | 10,00 EUR     | 35,20  |
| Grundierung        |                   |        | 3,52             |                   |             | Grundierung      | 3,52  | x             | 3,00 EUR      | 10,56  |
| Holz-/Trockenbau   |                   |        | 3,52             |                   |             | Trockenbau       | 3,52  | x             | 0,00 EUR      | 0,00   |
|                    |                   |        |                  |                   |             |                  |       |               | =====         |        |
| Summe              |                   |        |                  |                   |             |                  |       |               | 672,34        |        |

|                    | Geschoss    | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |               |       | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |        |
|--------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|
| Raum 14            | Erdgeschoss | Raum 1 | 41,45            | 94,94             |             |               |       |               |               |        |
| Wände              |             |        |                  |                   |             |               |       |               |               |        |
| Putzarbeiten       |             |        |                  | 94,94             |             | Innenwandputz | 94,94 | x             | 9,00 EUR      | 854,46 |
| Tapeten-/Wandbelag |             |        |                  | 94,94             |             | Tapete        | 94,94 | x             | 10,00 EUR     | 949,40 |
| Grundierung        |             |        |                  | 94,94             |             | Grundierung   | 94,94 | x             | 3,00 EUR      | 284,82 |





Inventar Office  
Peter Bamber

|                  |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |           |
|------------------|--|--|-------|--|-------|------------------|-------|---|-----------|-----------|
| Estrich          |  |  | 90,01 |  |       | Nutzestrich      | 90,01 | x | 15,00 EUR | 1.350,15  |
| Dämmung          |  |  | 90,01 |  |       | Hartschaumplatte | 90,01 | x | 16,00 EUR | 1.440,16  |
| Belag            |  |  | 90,01 |  |       | Teppich          | 90,01 | x | 25,00 EUR | 2.250,25  |
| Fußleisten       |  |  |       |  | 49,62 | Fußleisten       | 49,62 | x | 4,00 EUR  | 198,48    |
| Decke            |  |  |       |  |       |                  |       |   |           |           |
| Putzarbeiten     |  |  | 90,01 |  |       | Innenwandputz    | 90,01 | x | 9,00 EUR  | 810,09    |
| Tapetenbelag     |  |  | 90,01 |  |       | Tapete           | 90,01 | x | 10,00 EUR | 900,10    |
| Grundierung      |  |  | 90,01 |  |       | Grundierung      | 90,01 | x | 3,00 EUR  | 270,03    |
| Holz-/Trockenbau |  |  | 90,01 |  |       | Trockenbau       | 90,01 | x | 0,00 EUR  | 0,00      |
|                  |  |  |       |  |       |                  |       |   |           | =====     |
| Summe            |  |  |       |  |       |                  |       |   |           | 10.123,04 |

|                    | Geschoss    | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 17            | Erdgeschoss | Raum 7 | 15,64            | 44,78             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |             |        |                  | 44,78             |             | Innenwandputz    | 44,78 | x | 9,00 EUR      | 403,02        |
| Tapeten-/Wandbelag |             |        |                  | 44,78             |             | Tapete           | 44,78 | x | 10,00 EUR     | 447,80        |
| Grundierung        |             |        |                  | 44,78             |             | Grundierung      | 44,78 | x | 3,00 EUR      | 134,34        |
| Holz-/Trockenbau   |             |        |                  | 44,78             |             | Trockenbau       | 44,78 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |             |        | 15,64            |                   |             | Nutzestrich      | 15,64 | x | 15,00 EUR     | 234,60        |
| Dämmung            |             |        | 15,64            |                   |             | Hartschaumplatte | 15,64 | x | 16,00 EUR     | 250,24        |
| Belag              |             |        | 15,64            |                   |             | Teppich          | 15,64 | x | 25,00 EUR     | 391,00        |
| Fußleisten         |             |        |                  |                   | 16,84       | Fußleisten       | 16,84 | x | 4,00 EUR      | 67,36         |
| Decke              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |             |        | 15,64            |                   |             | Innenwandputz    | 15,64 | x | 9,00 EUR      | 140,76        |
| Tapetenbelag       |             |        | 15,64            |                   |             | Tapete           | 15,64 | x | 10,00 EUR     | 156,40        |
| Grundierung        |             |        | 15,64            |                   |             | Grundierung      | 15,64 | x | 3,00 EUR      | 46,92         |
| Holz-/Trockenbau   |             |        | 15,64            |                   |             | Trockenbau       | 15,64 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
|                    |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | =====         |
| Summe              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               | 2.272,44      |

|                    | Geschoss    | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       |   | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---|---------------|---------------|
| Raum 18            | Erdgeschoss | Raum 8 | 17,16            | 44,35             |             |                  |       |   |               |               |
| Wände              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Putzarbeiten       |             |        |                  | 44,35             |             | Innenwandputz    | 44,35 | x | 9,00 EUR      | 399,15        |
| Tapeten-/Wandbelag |             |        |                  | 44,35             |             | Tapete           | 44,35 | x | 10,00 EUR     | 443,50        |
| Grundierung        |             |        |                  | 44,35             |             | Grundierung      | 44,35 | x | 3,00 EUR      | 133,05        |
| Holz-/Trockenbau   |             |        |                  | 44,35             |             | Trockenbau       | 44,35 | x | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |             |        |                  |                   |             |                  |       |   |               |               |
| Estrich            |             |        | 17,16            |                   |             | Nutzestrich      | 17,16 | x | 15,00 EUR     | 257,40        |
| Dämmung            |             |        | 17,16            |                   |             | Hartschaumplatte | 17,16 | x | 16,00 EUR     | 274,56        |



Inventor Office  
Peter Baumann

|                  |  |       |  |       |               |       |   |           |          |
|------------------|--|-------|--|-------|---------------|-------|---|-----------|----------|
| Belag            |  | 17,16 |  |       | Teppich       | 17,16 | x | 25,00 EUR | 429,00   |
| Fußleisten       |  |       |  | 16,67 | Fußleisten    | 16,67 | x | 4,00 EUR  | 66,68    |
| Decke            |  |       |  |       |               |       |   |           |          |
| Putzarbeiten     |  | 17,16 |  |       | Innenwandputz | 17,16 | x | 9,00 EUR  | 154,44   |
| Tapetenbelag     |  | 17,16 |  |       | Tapete        | 17,16 | x | 10,00 EUR | 171,60   |
| Grundierung      |  | 17,16 |  |       | Grundierung   | 17,16 | x | 3,00 EUR  | 51,48    |
| Holz-/Trockenbau |  | 17,16 |  |       | Trockenbau    | 17,16 | x | 0,00 EUR  | 0,00     |
|                  |  |       |  |       |               |       |   |           | =====    |
| Summe            |  |       |  |       |               |       |   |           | 2.380,86 |

|                    | Geschoss    | Name   | Raumfläche<br>m2 | Wandflächen<br>m2 | Umfang<br>m |                  |       | Kosten<br>EUR | Summen<br>EUR |
|--------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|
| Raum 19            | Erdgeschoss | Raum 9 | 51,92            | 60,63             |             |                  |       |               |               |
| Wände              |             |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Putzarbeiten       |             |        |                  | 60,63             |             | Innenwandputz    | 60,63 | 9,00 EUR      | 545,67        |
| Tapeten-/Wandbelag |             |        |                  | 60,63             |             | Tapete           | 60,63 | 10,00 EUR     | 606,30        |
| Grundierung        |             |        |                  | 60,63             |             | Grundierung      | 60,63 | 3,00 EUR      | 181,89        |
| Holz-/Trockenbau   |             |        |                  | 60,63             |             | Trockenbau       | 60,63 | 0,00 EUR      | 0,00          |
| Boden              |             |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Estrich            |             |        | 51,92            |                   |             | Nutzestrich      | 51,92 | 15,00 EUR     | 778,80        |
| Dämmung            |             |        | 51,92            |                   |             | Hartschaumplatte | 51,92 | 16,00 EUR     | 830,72        |
| Belag              |             |        | 51,92            |                   |             | Teppich          | 51,92 | 25,00 EUR     | 1.298,00      |
| Fußleisten         |             |        |                  |                   | 21,58       | Fußleisten       | 21,58 | 4,00 EUR      | 86,32         |
| Decke              |             |        |                  |                   |             |                  |       |               |               |
| Putzarbeiten       |             |        | 51,92            |                   |             | Innenwandputz    | 51,92 | 9,00 EUR      | 467,28        |
| Tapetenbelag       |             |        | 51,92            |                   |             | Tapete           | 51,92 | 10,00 EUR     | 519,20        |
| Grundierung        |             |        | 51,92            |                   |             | Grundierung      | 51,92 | 3,00 EUR      | 155,76        |
| Holz-/Trockenbau   |             |        | 51,92            |                   |             | Trockenbau       | 51,92 | 0,00 EUR      | 0,00          |
|                    |             |        |                  |                   |             |                  |       |               | 5.469,94      |
| Summe              |             |        |                  | 45,34             |             | Trockenbau       | 45,34 | 0,00 EUR      |               |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  | =====        |
| <b>Summe Räume:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-0,05</b> |

Peter Baumann Inventor Office  
Urheberrechtlich geschützt!  
0660 1443257 F 0660 537443257



**Sonstige Kosten**

| Leistungsverteilung |                   |  |   | Kosten | Summen |
|---------------------|-------------------|--|---|--------|--------|
|                     |                   |  |   | EUR    | EUR    |
| Landschaftsbau      | Ausf. Unternehmen |  | x | 0,00   | 0,00   |
| Pflanzen            | Ausf. Unternehmen |  | x | 0,00   | 0,00   |
| Leuchten/Lampen     | Ausf. Unternehmen |  | x | 0,00   | 0,00   |
|                     |                   |  |   |        | 0,00   |

| Auswertung                |              |         |   | Kosten   | Summen    |
|---------------------------|--------------|---------|---|----------|-----------|
|                           |              |         |   | EUR      | EUR       |
| Baustelleneinrichtung     |              |         |   |          |           |
| Leistung pauschal         |              |         |   | 2.000,00 | 2.000,00  |
|                           |              |         |   |          | 2.000,00  |
| Erdarbeiten               |              |         |   |          |           |
| Wurzelstock entfernen     | Stück        | 1       | x | 19,00    | 19,00     |
| Baugrube lösen u. lagern  | Kubikmeter   | 130,00  | x | 4,50     | 585,00    |
| Gründungssohle verdichten | Quadratmeter | 405,89  | x | 0,45     | 182,65    |
| Verfüllen/Aufschütten     | Kubikmeter   | 120,00  | x | 8,00     | 960,00    |
| Sonstige Leistungen       |              |         |   | 2.500,00 | 2.500,00  |
|                           |              |         |   |          | 4.246,65  |
| Landschaftsbau            |              |         |   |          |           |
| Leistung pauschal         |              |         |   | 3.250,00 | 3.250,00  |
|                           |              |         |   |          | 3.250,00  |
| Pflanzen                  |              |         |   |          |           |
| Leistung pauschal         |              |         |   | 4.250,00 | 4.250,00  |
|                           |              |         |   |          | 4.250,00  |
| Abwasser                  |              |         |   |          |           |
| Leistung pauschal         |              |         |   | 7.500,00 | 7.500,00  |
|                           |              |         |   |          | 7.500,00  |
| Wärmeerzeuger             |              |         |   |          |           |
| Heizkessel Öl/Gas         |              |         |   | 5.500,00 | 5.500,00  |
| Regelung                  |              |         |   | 3.250,00 | 3.250,00  |
| Speicher                  |              |         |   | 1.500,00 | 1.500,00  |
|                           |              |         |   |          | 10.250,00 |
| Heizflächen/Rohrleitungen |              |         |   |          |           |
| Installation              | Kubikmeter   | 3484,92 | x | 14,50    | 50.531,34 |
|                           |              |         |   |          | 50.531,34 |
| Elektroinstallation       |              |         |   |          |           |
| Installation              | Kubikmeter   | 3484,92 | x | 10,50    | 36.591,66 |
|                           |              |         |   |          | 36.591,66 |
| Leuchten und Lampen       |              |         |   |          |           |
| Pauschal                  |              |         |   | 3.250,00 | 3.250,00  |
|                           |              |         |   |          | 3.250,00  |



Inventor Office  
Peter Bammer

|                            |            |         |   |          |                   |
|----------------------------|------------|---------|---|----------|-------------------|
| Sanitäre Einrichtungen     |            |         |   |          |                   |
| Pauschal                   |            |         |   | 6.500,00 | 6.500,00          |
|                            |            |         |   |          | 6.500,00          |
| Gas-/Wasserinstallation    |            |         |   |          |                   |
| Installation               | Kubikmeter | 3484,92 | x | 6,50     | 22.651,98         |
|                            |            |         |   |          | 22.651,98         |
| Abwasserinstallation       |            |         |   |          |                   |
| Installation               |            |         |   | 2.700,00 | 2.700,00          |
|                            |            |         |   |          | 2.700,00          |
| Planung                    |            |         |   |          |                   |
| Architektenhonorar         |            |         |   | 9.500,00 | 9.500,00          |
|                            |            |         |   |          | 9.500,00          |
| Keller                     |            |         |   |          |                   |
| Keller                     |            |         |   | 9.000,00 | 9.000,00          |
|                            |            |         |   |          | 9.000,00          |
| Grundstück                 |            |         |   |          |                   |
| Grundstück                 |            |         |   | 7.000,00 | 7.000,00          |
|                            |            |         |   |          | 7.000,00          |
| Sonstige Positionen        |            |         |   |          |                   |
| Behördengebühren Anschluss |            |         |   | 2.700,00 | 2.700,00          |
| Pflasterung                |            |         |   | 2.700,00 | 2.700,00          |
|                            |            |         |   |          | =====             |
| Summe Sonstige Kosten      |            |         |   |          | 184.621,60        |
|                            |            |         |   |          |                   |
| <b>Gesamtsumme (Netto)</b> |            |         |   |          | <b>478.438,20</b> |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |
|                            |            |         |   |          |                   |

Peter Bammer Inventor Office  
Urheberrechtlich geschützt  
0660 1443257 Fax 0660 521443257